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Kostenschätzung Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen (Angaben netto) - Stand 03/2025 

Einzelmaßnahmen 

Kostenzuordnung 

techn. 

Bau-

werk 

Grobkostenschätzung  

Eingriffskompensation 

Menge EP GP (Bau) 
GP (Gut-

achter) 

Allgemeine Maßnahmen 10.000 € 10.000 € 

1.1V Bauzeitl. Bodenschutz  x preisneutral zur regelkonformen Ausführung 

1.2V Bauzeitl. Gewässerschutz x preisneutral zur regelkonformen Ausführung 

1.3V Bauzeitl. Immissionsschutz x preisneutral zur regelkonformen Ausführung 

1.4V 
Wiederherstell. temporärer Flä-

cheninanspruchnahmen 
x preisneutral zur regelkonformen Ausführung 

V1.5 
Bestandsbergung Fische  

(ca. 655 m² Wasserfläche) 
- 1 psch 10.000 € 10.000   

V1.6 Bodendenkmalschutz/Prospektion - 1 psch 10.000 € -  10.000 € 

Vermeidungsmaßnahmen hinsichtlich des Artenschutzes 8.858 € - 

VAFB2.1 Bauzeitenregelungen x  preisneutral zur regelkonformen Ausführung  

VAFB2.2 

Baufeldabgrenzung liefern, auf-

stellen und vorhalten (bei Erfor-

dernis, Annahme 100 m) 

- 100 m 30 € 3.000 € -  

VAFB2.3 Gehölzschutz  - 62 Bäume je nach Ø 2.958 € -  

VAFB2.4 

Gehölz-, Bauwerkskontrolle Höh-

lenbrüter, Fledermäuse, Käfer mit 

Hubbühne/techn. Gerät* 

- 1 psch 2.900 € 2.900 € - 

VAFB2.5 Flächenkontrollen - Bestandteil des Aufgabenumfangs der UBB 

Ausgleichsmaßnahmen Eingriffsregelung 13.780 € 0 € 

A3.1 Rückbau Wehr B101 x preisneutral, Bestandteil des Vorhabens 

A3.2 
Gehölzpflanzung Königsgraben  

 
- 689 m² 20 € 13.780 € - 

A3.3 Waldsukzession - preisneutral 

Ersatzmaßnahmen 271.124 € 0 € 

E4.1 Feuchtwiesenpfl. Rochowwiese  - 29.789 m² 3,30 € 98.304 € - 

E4.2 Gehölzpflanz. Tremsdorf + Pflege - 1.285 m² 20 € 25.700 € - 

E4.3 Gehölzpflanz. Gottsdorf + Pflege - 7.356 m² 20 € 147.120 € - 

Fachliche Begleitung während der Bauzeit 0 € 44.000 € 

UBB 
Bestellung einer UBB während 

Bauzeit (Annahme 80 Wo à 6h) 
 1 psch 36.000 €  - 36.000 € 

BBB Bestellung einer BBB  1 psch 8.000 € - 8.000 € 

Gesamtsumme 303.762 € 54.000 € 

Erläuterungen 

* Im Allgemeinen sind Baum-/Bauwerkskontrollen Bestandteil des Aufgabenumfangs der UBB. Le-

diglich durch Bewuchs o. dgl. nur mit technischem Gerät erreichbare potentielle Quartierstrukturen 

verursachen zusätzliche Kosten. 
 


