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Nuthe - Herstellung der 6kologischen Durchgéngigkeit
am Standort Papiermiihle Woltersdorf @

Anlage 3 zu Landschaftspflegerischem Begleitplan IPP HYDRO CONSULT

Kostenschatzung Vermeidungs- und KompensationsmaRnahmen (Angaben netto) - Stand 03/2025

Kostenzuordnung
Grobkostenschatzung

EinzelmaBnahmen Eingriffskompensation

GP (Gut-

achter)
Allgemeine MaBRnahmen ‘ 10.000 € 10.000 €
1.1V Bauzeitl. Bodenschutz X | preisneutral zur regelkonformen Ausfiihrung
1.2V Bauzeitl. Gewdsserschutz X | preisneutral zur regelkonformen Ausfiihrung
1.3V Bauzeitl. Immissionsschutz x | preisneutral zur regelkonformen Ausfiihrung

1.4v W|ed'erherstell. temporarer Fla- X | preisneutral zur regelkonformen Ausfiihrung
cheninanspruchnahmen

Bestandsbergung Fische

V1.5 (ca. 655 m? Wasserfliche) - 1 psch| 10.000 € 10.000
V1.6 Bodendenkmalschutz/Prospektion - 1 psch| 10.000 € - 10.000 €
hutzes

Vars2.1 |Bauzeitenregelungen X preisneutral zur regelkonformen Ausfiihrung
Baufeldabgrenzung liefern, auf-

Vars2.2 |stellen und vorhalten (bei Erfor- - 100 m 30€ 3.000 € -
dernis, Annahme 100 m)

Vars2.3 | Geholzschutz - 62 Bdume| je nach @ 2.958 € -
Geholz-, Bauwerkskontrolle Hoh-

Vars2.4 |lenbriter, Fledermause, Kafer mit - 1psch| 2.900 € 2.900 € -
Hubbiihne/techn. Gerat*

Vare2.5 |Flachenkontrollen - Bestandteil des Aufgabenumfangs der UBB

AusgleichsmaBBnahmen Eingriffsregelung \ 13.780 €

A3.1 Rickbau Wehr B101 X preisneutral, Bestandteil des Vorhabens

A32 Geholzpflanzung Konigsgraben i 689 m? 20€| 13780 € i

A3.3 Waldsukzession - preisneutral

ErsatzmafBnahmen 271124 € 0€

E4.1 Feuchtwiesenpfl. Rochowwiese - 29.789 m? 3,30€| 98.304 € -

E4.2 Geholzpflanz. Tremsdorf + Pflege - 1.285 m? 20€| 25.700€ -

E4.3 Geholzpflanz. Gottsdorf + Pflege - 7.356 m? 20€| 147.120€ -

Fachliche Begleitung wiahrend der Bauzeit 44.000 €

Bestellung einer UBB wahrend
Bauzeit (Annahme 80 Wo a 6h)

BBB Bestellung einer BBB 1psch| 8.000 € 8.000 €

Gesamtsumme 303.762 €| 54.000 €

Erlduterungen

* Im Allgemeinen sind Baum-/Bauwerkskontrollen Bestandteil des Aufgabenumfangs der UBB. Le-
diglich durch Bewuchs o. dgl. nur mit technischem Gerat erreichbare potentielle Quartierstrukturen
verursachen zusatzliche Kosten.

UBB 1 psch| 36.000 € 36.000 €
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